

令和6年度 発注予定工事一覧表

【特記事項】

- ・令和6年4月公表データ
- ・見え消しの工事/業務については、発注済みまたは発注取り下げ案件。
- ・予定価格が130万円以上の工事/業務対象
- ・赤字は追加案件、または変更のあったもの

発注機関名称	工事名称	入札予定時期	工事場所	工事種別	工期	備考 (工事概要等)
八重瀬町 土木建設課	仮) 伊保田2号線 道路整備工事(R6)	未定	八重瀬町字大 嶺地内	土木	約210日	土工、舗装工、排水工、擁壁 工
〃	小城上原線道路整備工事R6	未定	八重瀬町字小 城地内	土木	約210日	土工、舗装工
〃	仮) 学校線道路整備工事R6	未定	八重瀬町字東 風平地内	土木	約210日	舗装工、排水工、土工
〃	仮) 当銘2号線道路整備工 事R6	未定	八重瀬町字当 銘地内	土木	約180日	土工、舗装工、排水工
〃	仮) 東風平団地解体工事	未定	八重瀬町字東 風平地内	解体工事	約240日	解体
〃	仮) 宜次地区ため池改修工 事	未定	八重瀬町字宜 次地内	農林	約240日	
〃	仮) 友寄・宜次地区法面対 策工事	未定	八重瀬町字友 寄・宜次	農林	約180日	
〃	仮) 具志頭地区排水路改修 工事	未定	八重瀬町字具 志頭地内	農林	約180日	
八重瀬町 都市整備課	仮) 西部プラザ公園整備工 事R6-1	未定	八重瀬町字当 銘地内	土木	約180日	土工、排水工、舗装工
〃	仮) 西部プラザ公園整備工 事R6-2	未定	八重瀬町字当 銘地内	土木	約180日	土工、排水工、舗装工
〃	仮) 東風平運動公園遊歩道 整備工事R6-1	未定	八重瀬町字東 風平地内	土木	約150日	土工、排水工、擁壁工、舗装 工
〃	仮) 東風平運動公園排水整 備工事R6	未定	八重瀬町字東 風平地内	土木	約150日	土工、排水工、舗装工
〃	仮) 東風平運動公園外灯改 築工事R6	未定	八重瀬町字東 風平地内	土木	約120日	土工、舗装工、電気設備工
八重瀬町教育委員会 学校教育課	仮) 東風平小学校教室増築 工事	未定	八重瀬町字東 風平地内	建築	約180日	建築、電気、機械設備
〃	仮) 白川小学校教室増築工 事	未定	八重瀬町字小 城地内	建築	約180日	建築、電気、機械設備
八重瀬町教育委員会 スポーツ振興課	運動公園施設等整備工事	R6.5月頃	八重瀬町字東 風平	土木	約90日	
〃	屋内運動施設整備工事(建 築)	R6.5月頃	八重瀬町字具 志頭	建築	約210日	
〃	屋内運動施設整備工事(電 気)	R6.5月頃	八重瀬町字具 志頭	電気	約210日	
八重瀬町 総務課	交通安全施設整備工事	未定	八重瀬町内	交通安全 工事	-	八重瀬町内の交通安全工事